

**MUNICÍPIO DE SALMOURÃO**

Praça da Bandeira, 600, Centro



**WAGNER BORBOLAM RIBEIRO**

Engenheiro Civil

CREA/SP: 5070398788

**ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR**

**OBJETO:** CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA NA ESTRADA RURAL MUNICIPAL SLM 352 KM 6,0 NO BAIRRO SANTA LÍDIA NO MUNICÍPIO DE SALMOURÃO/SP;

**OBRA:** EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA NA ESTRADA RURAL MUNICIPAL SLM 352 KM 6,0 NO BAIRRO SANTA LÍDIA NO MUNICÍPIO DE SALMOURÃO/SP;

**LOCAL:** ESTRADA RURAL MUNICIPAL SLM 352 KM 6,0 NO MUNICÍPIO DE SALMOURÃO/SP, 21°36'11"S 50°52'48"W NO MUNICÍPIO DE SALMOURÃO/SP;

**MUNICÍPIO:** SALMOURÃO/SP;

**PROPONENTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALMOURÃO/SP;

**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** WAGNER BORBOLAM RIBEIRO, CREA/SP: 5070398788;

**COORDENADAS:** 21°36'11"S 50°52'48"W - ESTRADA RURAL MUNICIPAL SLM 352 KM 6,0 NO MUNICÍPIO DE SALMOURÃO/SP;

## **MUNICÍPIO DE SALMOURÃO**

Praça da Bandeira, 600, Centro



## **WAGNER BORBOLAM RIBEIRO**

Engenheiro Civil

CREA/SP: 5070398788

**OBJETO EM ANÁLISE:** CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA NA ESTRADA RURAL MUNICIPAL SLM 352 KM 6,0 NO BAIRRO SANTA LÍDIA NO MUNICÍPIO DE SALMOURÃO/SP, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, memorial de cálculo e projetos, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

### **I – DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO:**

CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA NA ESTRADA RURAL MUNICIPAL SLM 352 KM 6,0 NO BAIRRO SANTA LÍDIA NO MUNICÍPIO DE SALMOURÃO/SP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

O objeto a ser contratado, consta no Termo de Referência.

### **II – DA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:**

CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA NA ESTRADA RURAL MUNICIPAL SLM 352 KM 6,0 NO BAIRRO SANTA LÍDIA NO MUNICÍPIO DE SALMOURÃO/SP, se faz necessária, pois a estrada municipal SLM-352 está com sua estrutura queimada, desta forma, os moradores estão ilhados sem acesso as suas propriedades rurais, impossibilitando a realização de atividades econômicas no município de Salmourão/SP.

### **III – REQUISITOS LEGAIS**

a) **Lei 14.133/2021 – Licitações e Contratos;**

### **IV – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS:**

a) A presente contratação está vinculada as necessidades da obra relacionada à

**MUNICÍPIO DE SALMOURÃO**

Praça da Bandeira, 600, Centro

**WAGNER BORBOLAM RIBEIRO**

Engenheiro Civil

CREA/SP: 5070398788

CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA NA ESTRADA RURAL MUNICIPAL SLM 352 KM 6,0 NO BAIRRO SANTA LÍDIA NO MUNICÍPIO DE SALMOURÃO/SP, conforme tabela abaixo:

Item	Descrição	Un.	Qtd.	Valor Unitário Estimado	Valor Total Estimado
01	CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA NA ESTRADA RURAL MUNICIPAL SLM 352 KM 6,0 NO BAIRRO SANTA LÍDIA NO MUNICÍPIO DE SALMOURÃO/SP;			R\$ 16.488,67	R\$ 16.488,67
	RECURSOS PRÓPRIOS RECURSOS CONVÊNIOS	Un.	01	R\$ 313.284,76	R\$ 313.284,76

**V – PRAZO DE ENTREGA:**

**4.1** a. O prazo de entrega será de 06 (seis) meses conforme definido na cláusula sexta do termo de compromisso.

**VI - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:**

a. As demais descrições detalhadas do objeto a ser adquirido estarão descritas de forma detalhada no respectivo Termo de Referência.

**MUNICÍPIO DE SALMOURÃO**

Praça da Bandeira, 600, Centro

**WAGNER BORBOLAM RIBEIRO**

Engenheiro Civil

CREA/SP: 5070398788

**VII - ESTIMATIVAS DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS:**

a. A realização da pesquisa de preços referenciais será realizada pelo setor de competente, levando em consideração os valores praticados pelo mercado e os definidos pela planilha orçamentária conforme tabelas referenciais de obras;

**VIII – ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO ANUAL:**

- a. A princípio a presente contratação não estava prevista no Plano de Contratações Anuais - PCA do ano de 2025.
- b. A futura previsão de contratação será submetida a alta Administração do município de Salmourão/SP com vistas a inclusão dela no Plano de Contratações Anuais de 2025.

**IX – PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS:**

- a. Considerando a tramitação dos procedimentos administrativos da futura contratação serem de necessidade de adequação do ambiente do Órgão para formalizar a contratação ou gerenciar o objeto da licitação.

**X – BENEFÍCIOS A SEREM ALCAÇADOS COM A CONTRATAÇÃO:**

**Segurança dos usuários:** CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA NA ESTRADA RURAL MUNICIPAL SLM 352 KM 6,0 NO BAIRRO SANTA LÍDIA NO MUNICÍPIO DE SALMOURÃO/SP, se faz necessária, pois a estrada municipal SLM-352 está com sua estrutura queimada, desta forma, os moradores estão ilhados sem acesso as suas propriedades rurais, impossibilitando a realização de atividades econômicas no município de Salmourão/SP.

## **MUNICÍPIO DE SALMOURÃO**

Praça da Bandeira, 600, Centro

### **WAGNER BORBOLAM RIBEIRO**

Engenheiro Civil

CREA/SP: 5070398788



**Atendimento as demandas da comunidade:** Muitas vezes, os cidadãos expressam preocupação com a falta de segurança pela estrutura atual irregular, podendo ocorrer acidentes. Contratar uma empresa especializada demonstra o compromisso da administração municipal em atender as necessidades e preocupação da comunidade, promovendo a confiança e o engajamento dos cidadãos.

**Economia de longo prazo:** Embora o investimento inicial possa parecer significativo, em longo prazo, ele pode resultar em economia de recursos públicos.

### **XI - JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO:**

O parcelamento de objeto em etapas foi baseada nas necessidades e circunstâncias específicas do projeto com viés em garantir:

- a. Gerenciamento de custos: permite um melhor controle dos custos, planejando e distribuindo os gastos ao longo do tempo, evitando sobrecargas financeiras e facilitando o planejamento orçamentário.
- b. Disponibilidade de recursos: devido a complexidade da obra, os recursos necessários não precisarão ser gastos de uma só vez, permitindo que se obtenha os recursos necessários gradualmente para sua liquidação.
- c. Flexibilidade: o cronograma prioriza as etapas e ajusta o ritmo de trabalho de acordo com as necessidades e disponibilidade de recursos.
- d. Controle de qualidade: o acompanhamento das etapas individualmente, permite um melhor controle de qualidade, concentrando em cada parte da obra antes de prosseguir para a próxima etapa.

**MUNICÍPIO DE SALMOURÃO**

Praça da Bandeira, 600, Centro

**WAGNER BORBOLAM RIBEIRO**

Engenheiro Civil

CREA/SP: 5070398788

e. Redução de riscos associados ao projeto: em ocorrendo problemas em uma etapa específica, pode-se abordá-los antes de prosseguir para as etapas subsequentes, evitando assim problemas maiores e custos adicionais.

**XIII- DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO:**

A contratação se faz necessária tendo em vista que a Prefeitura Municipal de Salmourão liquidará a execução com recursos próprios, atingindo um custo benefício alto e a todos os munícipes.

**XIV – POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS:**

a. Não há impactos ambientais significativos com a contratação do objeto em questão.

**XV – RESPONSÁVEIS PELA DEMANDA:**

- a. Secretaria de Obras;
- b. Wagner Borbolam Ribeiro;

**MUNICÍPIO DE SALMOURÃO**

Praça da Bandeira, 600, Centro

**WAGNER BORBOLAM RIBEIRO**

Engenheiro Civil

CREA/SP: 5070398788



Sem mais para o momento,  
Atenciosamente.

Salmourão/SP, em 21 de Julho de 2025.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'W' and 'R' intertwined.

**WAGNER BORBOLAM RIBEIRO**

Engenheiro Civil

CREA/SP: 5070398788