Prefeitura

Salmourão

São Paulo

Comprovante de Entrega

Código da publicação: 145

Data da emissão do comprovante: 09/05/2024 03:47:21

Modalidade: Concorrência Pública

N° da Licitação/Ano: 1/2024

N° do Processo: 4

Situação: Encerrado

Data de Acolhimento/Horário: 20/02/2024 17:00:00

Data de Abertura/Horário: 27/03/2024 09:30:00

Data da Disputa/Horário:27/03/2024 09:30:00

Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ARQUITETURA OU ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, GUIAS E SARJETAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE SALMOURÃO – SP, ORIUNDOS DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 102927/2023, GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS – SECRETARIA DE GOVERNO
Resumo:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ARQUITETURA OU ENGENHARIA CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, GUIAS E SARJETAS EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE SALMOURÃO – SP, ORIUNDOS DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 102927/2023, GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS – SECRETARIA DE GOVERNO

Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
02/04/2024 00:00:00	Composição de custo e proposta readequada	Baixar
21/02/2024 00:00:00	PROJETO DETALHES	Baixar
21/02/2024 00:00:00	PROJETO RUA 15	Baixar

Prefeitura

Salmourão

São Paulo

Data	Nome documento	Arquivo
21/02/2024 00:00:00	PROJETO RUA 14	Baixar
21/02/2024 00:00:00	PROJETO RUA 13	Baixar
21/02/2024 00:00:00	PROJETO RUA 12	Baixar
21/02/2024 00:00:00	PROJETO RUA 11	Baixar
21/02/2024 00:00:00	PREJETO ROTATORIA	Baixar
21/02/2024 00:00:00	PROJETO RUAS	Baixar
21/02/2024 00:00:00	PROJETO BASICO PAV.	Baixar
21/02/2024 00:00:00	PROJETO GUIAS E SARJETAS 2	Baixar
21/02/2024 00:00:00	PROJETO GUIAS E SARJETAS	Baixar
21/02/2024 00:00:00	PROJETO - SARJETOES	Baixar
21/02/2024 00:00:00	PROJETO 2	Baixar
21/02/2024 00:00:00	PROJETO 1	Baixar
21/02/2024 00:00:00	DEMOLIÇÃO PAVIMENTO	Baixar
21/02/2024 00:00:00	LOCALIZAÇÃO	Baixar
21/02/2024 00:00:00	PROJETO	Baixar
21/02/2024 00:00:00	CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO	Baixar
21/02/2024 00:00:00	PLANILHA ORÇAMENTARIA	Baixar
21/02/2024 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO	Baixar
20/02/2024 00:00:00	EDITAL	Baixar